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PLIEGO DE CONDICIONES FACULTATIVAS, ECONOMICAS Y LEGALES
DISPOSICIONES GENERALES: NATURALEZA

Las condiciones técnicas que se detallan en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
complementan las mencionadas en las especificaciones de la Memoria, Planos y Presupuesto, que
tienen, a todos los efectos, valor de Pliego de Prescripciones Técnicas. Cualquier discrepancia entre los
diversos contenidos de los diferentes documentos aludidos, serd inmediatamente puesta en conocimiento
de la Direccién Facultativa de las Obras, Unica autorizada para su resolucion.

No obstante, en aquellos casos en los que pudieran existir contradicciones entre los distintos
documentos, prevalecera aquel que, segun criterio de la Direccion Facultativa, sea mas favorable para la
buena marcha de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta para ello la calidad e idoneidad de los
materiales, la resistencia de los mismos o la aplicacion de una mejor tecnologia. En caso de
discrepancia entre la Direccion de Obra y el Contratista, los servicios técnicos responsables de la
Administracion podran arbitrar y dictar las conclusiones que estimen convenientes.

De acuerdo con el art. 1° A.1 del Decreto 462/71, en la ejecucion de las obras deberan observarse las
normas vigentes aplicables sobre la construccion. A tal fin se incluye una relacion de la Normativa
Técnica Aplicable. Estas condiciones técnicas seran de obligada observacion por el Contratista a quien
se adjudique la obra, no pudiendo alegar desconocimiento para ejecutar la obra con estricta sujecion a
las mismas.

Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos que forman
el proyecto, Memoria, Mediciones, Presupuesto y Planos.

1.1. CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA
1.1.1.0Obligaciones del contratista

e Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones de la Direccion
Facultativa de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

e Tener la titulaciébn o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.

¢ Designar al jefe de obra que asumira la representacién técnica del constructor en la obra y que por su
titulacién o experiencia debera tener la capacitaciéon adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la
complejidad de la obra.

¢ Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e Formalizar si fueran necesarias, las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la
obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

e Firmar el acta de comprobacién de replanteo y el acta de recepcion de la obra.

e Facilitar a la Direccién Facultativa de la obra los datos necesarios para la elaboracion de la
documentacion de la obra ejecutada.

e Con caracter previo a la formalizacién del Contrato, el Contratista debera haber visitado y examinado
el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrda asegurado que las caracteristicas del
lugar, su climatologia, medios de acceso, vias de comunicacion, instalaciones existentes, etc., no
afectaran al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

e Durante el periodo de preparacion tras la firma del Contrato, debera comunicar a la Direccién
Facultativa de la obra, y antes del comienzo de ésta:
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¢ Los detalles técnicos precisos para la correcta ejecucion del proyecto.
¢ El programa de organizacion de la obra.
¢ El Plan de Seguridad y Salud.

¢ Dentro de los treinta dias después de la formalizacion del contrato el Contratista presentara al érgano
de contratacién, debidamente aprobado por la Direccion Facultativa, el calendario de ejecucion
pormenorizado, con expresion de mediciones y determinando los medios necesarios, tales como
personal, instalaciones, equipo y materiales redactado mediante redes de precedencia en soporte papel y
en soporte informatico, debidamente valorado de acuerdo con las anualidades a las que se someta el
contrato y las condiciones impuestas por el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

e Con posterioridad a la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo el Contratista realizara todas las
operaciones necesarias para la ejecucion de las obras de forma que no produzcan dafios, molestias o
interferencias no razonables a los propietarios, vecinos o a posibles terceras personas o propietarios
afectados, y siempre dentro de la normativa de afeccion en lo que fuere aplicable.

¢ El Contratista analizara la problematica de los linderos, caracteristicas de edificaciones medianeras, y
posible existencia de servicios urbanos e instalaciones en el interior del solar o sus inmediaciones.

e EIl Contratista instalard un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como minimo igual al
exigido por la Administracibn competente en donde se encuentren las obras y que impida el libre acceso
a las mismas.

e EIl Contratista acondicionara y habilitard por su cuenta los caminos y vias de acceso, cuando sea
necesario.

e Serdn de su cargo las instalaciones provisionales de obra, en cuanto a gestién, obtencion de
permisos, mantenimiento y eliminacion de ellas al finalizar las obras.

e Seran expuestos por el Contratista a la Direccion Facultativa los materiales o procedimientos no
tradicionales, caso de interesar a aquél su empleo. El acuerdo para ello, debe hacerse constar tras el
informe Técnico pertinente y la aprobacion de los técnicos de la Administracion.

e También seran sometidos a la Direccién Facultativa por el Contratista, los estudios especiales
necesarios para la ejecucion de los trabajos. Antes de comenzar una parte de obra que necesite de
dichos estudios, el Contratista habrd obtenido la aceptacion técnica de su propuesta por parte de la
Direccion Facultativa de la obra, sin cuyo requisito no se podra acometer esa parte del trabajo.

¢ EI Contratista habilitar4 una oficina en la obra que tendra las dimensiones necesarias y adecuadas al
volumen de la obra y su plazo de ejecucién, estando dotada de aseo, instalacion eléctrica y calefaccion.
En esta oficina se conservaran los documentos siguientes:

¢ Proyecto de Ejecucion aprobado.

e Copia de la licencia municipal de obra.

e Libro de 6rdenes entregado por el Arquitecto Director.

¢ Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97.
¢ Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con el RD 1627/97.

¢ Libro de Incidencias y Aviso Previo de acuerdo con el RD 1627/97.

e Toda la documentacion preventiva en materia de seguridad y salud laboral generada en el transcurso
de las obras.

e El contratista podra subcontratar a profesionales o empresas, hasta el 50% de la obra, pero ello no le
exime de su responsabilidad ante la Propiedad y la Direccién Facultativa por la correcta ejecucién de la
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misma y sin menoscabo de la obligada comunicacion fehaciente del subcontrato a celebrar.

e El Contratista debera tener siempre en la obra el nimero de operarios proporcionado a la extension y
clase de trabajos que esta efectuando, y segun el programa de trabajo existente.

e Los operarios seran de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, actuando bajo
las 6rdenes del Contratista.

e La Direccidén Facultativa podra recusar a uno o a varios productores u operarios de la empresa o
subcontratista de la misma por considerarlos incapaces, siendo obligacion del Contratista reemplazar a
estos productores o subcontratistas, por otros de probada capacidad.

e EIl Contratista, por si mismo o por medio de un jefe de obra, estara en la obra durante la jornada legal
del trabajo, y acompafara a la Direccién Facultativa en las visitas que esta haga a la obra.

¢ La Direccion Facultativa podra exigir del Contratista, y este vendra obligado a aportar a sus expensas,
las certificaciones de idoneidad técnica o cumplimiento de condiciones de toda indole, especificadas en el
proyecto respecto de los materiales o instalaciones suministradas.

¢ El contratista esta obligado a realizar con su personal y materiales en cuanto la Direccion Facultativa
disponga para apeos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente e imprevista,
anticipando de momento este servicio a cuenta de ulteriores regularizaciones.

e Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no
figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios. Todos los gastos
que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, bajo el titulo genérico de costes indirectos
se mencionan en el art. 130.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, se consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando
no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas.

e Los precios descompuestos se entienden formados por todos los precios simples necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad de obra.

e Cualquier variacion que se pretendiere ejecutar sobre la obra proyectada, debera ser puesta en
conocimiento de la Direccidn Facultativa y de la Administracion contratante y no podra ser ejecutada sin
el consentimiento sucesivo de las partes. En caso contrario el Contratista, ejecutante de dicha unidad de
obra, respondera de las consecuencias que ello originase.

e EIl Contratista, viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir toda la normativa referente a la
Seguridad y Salud de las Obras de Construccion.

e El Delegado de Prevencion del Contratista nombrara de entre el personal de la obra un interlocutor a
efectos de atribuirle la vigilancia de la obra y el cumplimiento en todo momento del Real Decreto 1627/97
sobre medidas minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

En materia de seguridad y salud laboral los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

e Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del
Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere
el articulo 7 del citado Real Decreto.

¢ Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo
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IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

e Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la Direccion Facultativa.

e Los contratistas y los subcontratistas serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan
a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autbnomos por ellos contratados.

e Ademas, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del
articulo 42 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccién Facultativa y del promotor no eximiran de
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Las obligaciones de los trabajadores autbnomos en materia de seguridad y salud laboral son:

e Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del
Real Decreto 1627/1997.

e Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real Decreto
1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

e Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los trabajadores el
articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades empresariales
establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular
en cualquier medida de actuaciéon coordinada que se hubiera establecido.

e Ultilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

e Elegiry utilizar equipos de proteccién individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997,
de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucién de la obra o, en su caso, de la Direccion Facultativa.

¢ Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado
para la obra.

1.1.2. Obligaciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud sera nombrado por la propiedad debiendo conocer todos los
documentos del proyecto y en especial el Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud y el Plan de
Seguridad y Salud.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las
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siguientes funciones:
e Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencion y de seguridad:

1.° Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o fases
de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente.

2.2 Al estimar la duracién requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autbnomos apliquen de manera coherente y responsable los principios
de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10
del Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

¢ Informar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 7, del Real Decreto
1627/1997.

¢ Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

e Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.
e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

e Trasladar copia de las instrucciones facilitadas al Contratista, a la inspeccion de Trabajo en el plazo de
24 horas si se formalizan en el libro de incidencias y a la Administracién contratante.

e La Direccion Facultativa asumird esta funcion cuando no fuera necesaria la designacién de
coordinador.

1.1.3. Obligaciones del Director de la ejecucion.

El Director de la ejecucion de la Obra es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, asume
la funcion técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado.

Son obligaciones del director de la ejecucién de la obra:

e Estar en posesién de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesidén. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la
ejecucion de la obra que tenga la titulacion profesional habilitante. Cuando las obras a realizar tengan por
objeto la construccién de edificios para los usos indicados por la Ley 38/1999 de Ordenacién de la
Edificacion de 5 de Noviembre de 1999 en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2, la titulacion
académica y profesional habilitante serd la de Arquitecto Técnico. Sera ésta, asimismo, la titulacién
habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por Arquitectos. En los demas casos la
direccién de la ejecucion de la obra puede ser desempefiada, indistintamente, por profesionales con la
titulacion de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.

o Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y
pruebas precisas.

e Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto
y con las instrucciones del director de obra.

e Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.
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e Suscribir el acta de comprobacién de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como elaborar y suscribir las certificaciones parciales que con caracter obligatorio deberan presentarse
antes del dia 5 de cada mes y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

e Controlar en los aspectos de organizacién, calidad y economia que incidan en la ejecucion de la obra.

¢ Velar por el control de la calidad de la edificacion, controlando y dirigiendo el Programa de Control, asi
como documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de Ordenes y
Asistencias de la obra, las conclusiones y decisiones que se deriven de su analisis.

e Visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccion,
realizando en ella todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto Director de
cualquier anomalia que observara en la obra y de cualquier detalle que aquel debiera conocer.

1.1.4.0bligaciones del Director de Obra.

El director de obra es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el
proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin propuesto.

Ostentara la representacion permanente de la Consejeria de Educacién y Cultura en lo referente a las
obras objeto de este contrato ante el contratista, los Organismos y Entidades Oficiales o particulares. Las
relaciones técnicas de la Consejeria de Educacién y Cultura y el contratista adjudicatario de la realizacion
de las obras serdn encauzadas a través del facultativo director de la obra. Las sugerencias o
reclamaciones que dicho contratista quiera hacer a la Consejeria deberan ir siempre acompafiadas de un
informe redactado por aquél.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del Director de
obra.

Son obligaciones del director de obra:

e Estar en posesion de la titulacibn académica y profesional habilitante de Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico, segun corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el
ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la
obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

¢ En el caso de la construccién de edificios para los usos indicados por la Ley 38/1999 de Ordenacion
de la Edificacion de 5 de Noviembre de 1999 en el grupo a) del apartado 1 del articulo 2, la titulacion
académica y profesional habilitante ser& la de Arquitecto.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de las edificaciones indicadas en el grupo
b) la titulacién habilitante, con caracter general, serd la de Ingeniero, Ingeniero Técnico o Arquitecto y
vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas.

Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construccion de las edificaciones indicadas en el grupo
¢) la titulaciéon habilitante serd la de Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero o ingeniero Técnico y
vendra determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesion, de acuerdo con sus
especialidades y competencias especificas. Idénticos criterios se seguiran respecto de las obras a las
que se refieren los apartados 2b) y 2c) del art. 2 de la citada ley.
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¢ Dar cumplimiento a todas las normas vigentes que sean de aplicacién y en especial, a las indicadas en
el presente Pliego.

e Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las
caracteristicas geotécnicas del terreno.

¢ Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del proyecto.

e Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

e Suscribir el acta de comprobacion de replanteo y el certificado final de obra, asi como conformar las
certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en
su caso fueran preceptivos.

e Emitir un informe mensual acorde con los requisitos establecidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Contrato de la Direccion Facultativa.

e Preparara la documentacion final de obra, suscribiendo en unién de Director de la Ejecucion de la obra
el certificado final de la misma.

e Poner en conocimiento de la Consejeria de Educacion y Cultura cualquier incidencia de la obra.

e Estudiar cuantas propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen en la obra y que
impidan el normal desarrollo de las mismas.

¢ Calcular, en su caso, la revisién de precios con sujecion a las normas establecidas al efecto.

De acuerdo con el art. 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion una vez finalizada la obra, el proyecto,
con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al
promotor por el director de obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion.

Toda la documentacion a que hace referencia los apartados anteriores, que constituira el Libro del
Edificio, sera entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y ECONOMICA

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el Acta de Comprobacién de Replanteo, sin
menoscabo de la obligacion del contratista de contar con las licencias y autorizaciones parciales
correspondientes.

De producirse cualquier hallazgo, el Contratista debera dar parte a la Direccion Facultativa, quien lo
pondra en conocimiento de la Propiedad, y dara las ordenes oportunas.

La responsabilidad general del Contratista afecta sin restricciones a las obras que por su naturaleza
oculta u otras circunstancias no hayan sido examinadas por la Direccion Facultativa de la Obra. Ante los
trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a su reparacion, incluso a la reconstruccion total. La
Direccion Facultativa de la obra podra dar ordenes para cualquier reparacion cuando sospeche de la
existencia de vicios ocultos, y siempre antes de su recepcion.

Cuando en las obras sea preciso por motivo imprevisto ampliar o modificar el proyecto, no se
interrumpiran el resto de los trabajos, si ello fuera posible, continuandose segun las instrucciones del
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Arquitecto Director en tanto se formula y tramita el proyecto modificado.

Dentro del mes siguiente a la terminacion del plazo contractual incluidas, en su caso, las prérrogas
concedidas en la forma legalmente establecida se producira la recepcién de la obra a la que concurrird un
facultativo designado por la Administracién, representante de ésta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. Si no se acepta la
totalidad de la obra se hard constar asi en el acta y el Director sefialara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos, a cuyo término, si las
deficiencias han sido subsanadas se procederd a la recepcion de la obra.

El plazo de garantia se establecera en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que regira la
contratacion y no podra ser inferior a un afo, salvo casos especiales, y dar4 comienzo a partir de la
recepcion de la obra. Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y
conservacion de la obra, siendo responsable de los defectos intrinsecos que en ella se produzcan y que
se deban a deficiencias de ejecucion, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Facultativo
Director para su reparacién, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. Si
la obra se deteriorase por incumplimiento de esta obligacidn, los trabajos necesarios para su reparacion
se ejecutaran por la Administracion contratante a costa del contratista.

1.2.1. Forma de medicién y valoraciéon de las distintas unidades de obra y abono de las partidas
alzadas.

e Mediciones.

La Direccion Facultativa realizard mensualmente y en la forma que establece este Pliego, la medicion de
las unidades ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista o su delegado podra presenciar la realizacion de tales mediciones. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones o caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estéd obligado a avisar a la Direccion Facultativa con la suficiente antelacién, a fin de que esta
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan,
cuya conformidad suscribira el contratista 0 su delegado. A falta de aviso anticipado, cuya existencia
corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

La Direccion Facultativa de la obra, tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada y los precios contratados, redactard mensualmente la correspondiente relacion valorada al
origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion material que figuran en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra o aquellos otros que resulten debidamente
autorizados y siempre teniendo en cuenta lo prevenido respecto de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion se le aumentaran los porcentajes del 13% y del 6% por Gastos Generales y
Beneficio Industrial respectivamente, al que finalmente se le aplicara el porcentaje de IVA vigente,
formando asi el presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual.

No podra omitirse la redaccion y presentacion de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que,
en algun mes, la obra realizada haya sido de pequefio volumen o incluso nula, a menos que la
Administracion hubiese acordado la suspension de la obra.

La medicion del conjunto de unidades de obra que constituyen el presente proyecto, se verificara
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aplicando a cada unidad de obra la unidad de medida que le sea apropiada, y con arreglo a las mismas
unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cubicos o
lineales, kilogramos, mes, etc.

A tal efecto todas las unidades presupuestarias reflejadas en el presupuesto indicardn de forma
especifica el criterio de medicién que le resulte de aplicacion, salvo cuando por su evidencia no sea
necesario detallarlo. Dichos criterios de medicion estaran de acuerdo con los expresados en los
diferentes capitulos de obra detallados en el apartado condiciones de los materiales de este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

De acuerdo con el articulo 130 del RGLCAP, la estructura de los precios que conforman el presupuesto
de las obras se apoya en el cuadro de precios unitarios los cuales incluyen, ademas de los materiales o
mano de obra, los gastos derivados de la puesta en obra de dichos materiales, el cuadro de maquinaria,
(cuyo precio incluye los gastos derivados de consumos, amortizacidon y mantenimiento), y el cuadro de
mano de obra. Como resultado de la combinacion de precios unitarios se obtiene el cuadro de precios
descompuestos, a los que se ha afadido un porcentaje fijo debido a costes indirectos que se estima del
total necesario para la correcta ejecucidn de las obras, asi como el redondeo decimal adecuado.

En los casos en que un determinado precio descompuesto sirve de base para la formaciéon de otros
precios descompuestos, se elimina del primero la aplicacion del porcentaje de costes indirectos, pasando
a componer el cuadro de precios auxiliares de la obra.

El porcentaje de costes indirectos incluye los costes derivados de la implantacion de acometidas, redes y
medios provisionales, medios auxiliares necesarios para la ejecucion de las obras, oficinas de obra,
laboratorios, personal técnico y de gestidbn, comunicaciones, asi como los imprevistos. Todos estos
gastos se cifran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra.

También seran de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y deméas impuestos de las instalaciones
con que esté dotado el inmueble y en especial la Tasa por Licencia de Obras e Impuestos sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.

El Contratista no tendra derecho a pedir indemnizacion alguna por las causas enumeradas.
¢ Valoracion de las obras incompletas.

Las obras se abonaran con arreglo a precios consignados en el presupuesto. No se admitird medicion
porcentual de unidades incompletas durante el normal transcurso de la obra. Cuando por consecuencia
de rescision u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicaran los precios del
Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoracion de la fraccionada, en otra que la establecida en
los cuadros de descompuestos de precios.

e Modificacion del contrato de obras.

Se estara a lo indicado por los articulos 101, 102 y 146 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

o Precios de las unidades de obra no previstas en el contrato.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales o emplear unidades de obra que no figuren en el
proyecto, la propuesta del Director de la Obra sobre los nuevos precios a fijar se basara, en cuanto
resulte de aplicacion, en los costes elementales fijados en el a descomposicién de los precios unitarios
integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo
lugar la adjudicacién. Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios de proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 146.2 del RGLCAP.

e Partidas alzadas.

Antes de proceder a su realizacion se sometera a aprobacion por la Direccion Facultativa el detalle
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desglosado del importe de la misma el cual, si es de conformidad, podr& ejecutarse.

1.2.2.Unidades terminadas.
e Normas y pruebas previstas.

Seran las previstas en el Plan de Control de Calidad establecido como anexo a este Pliego, responderan
a las Leyes y Reglamentos vigentes y que regulan su ejecucion y, en ultimo término, se realizaran segun
los criterios de la buena construccion.

¢ Normas Tecnoldgicas de la Edificacion.
Seran vinculantes, cuando asi esté previsto en el Proyecto de Obra.
e Documentacion.

El Contratista se compromete a entregar todas las autorizaciones necesarias para la puesta en servicio
de las instalaciones, asi como a colaborar con la Direccion Facultativa en lo referente a la
cumplimentacion y entrega de cuantos documentos sean necesarios segun el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige su contratacion.
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